

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	40 837,68	136 552,21	4 271,33	29 997,47	10 104,85	9 012,78	230 776,32
1.1	Roboty ziemne	207,52		619,02	549,65	0,00	165,14	1 541,33
1.2	Fundamenty	6 159,89	15 996,23	439,13	4 388,35	1 183,72	1 318,49	29 485,81
1.3	Izolacje fundamentów	1 695,15	4 238,32	107,42	1 198,70	313,64	360,15	7 913,38
1.4	Roboty murowe	5 775,90	25 444,51	499,42	4 173,08	1 882,89	1 253,80	39 029,60
1.5	Ścianki działowe	729,80	2 343,42	49,75	518,40	173,41	155,75	3 970,53
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 658,49	13 077,98	170,38	3 876,20	967,77	1 164,61	24 915,43
1.7	Strop drewniany	6 835,17	21 674,03	451,34	4 845,53	1 603,88	1 455,85	36 865,80
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	3 780,01	5 168,95	308,20	2 718,66	382,50	816,83	13 175,15
1.9	Wieżba dachowa	2 866,19	10 888,85	590,98	2 299,02	805,77	690,75	18 141,56
1.10	Pokrycie dachu	5 857,18	20 979,72	936,29	4 517,65	1 552,50	1 357,33	35 200,67
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 272,38	16 740,20	99,40	912,23	1 238,77	274,08	20 537,06
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	21 032,18	33 057,10	1 321,07	14 864,92	2 446,23	4 466,18	77 187,68
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	2 455,05	9 403,63	210,51	1 772,60	695,87	532,58	15 070,24
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 319,22	5 262,87	113,91	1 618,03	389,45	486,14	10 189,62
2.3	Tynki wewnętrzne	4 371,73	4 180,88	558,20	3 278,40	309,39	985,00	13 683,60
2.4	Elewacja	9 329,35	6 602,42	382,38	6 458,30	488,58	1 940,40	25 201,43
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	1 952,64	1 920,23	18,72	1 310,96	142,10	393,88	5 738,53
2.6	Stołarka wewnętrzna	604,19	5 687,07	37,35	426,63	420,84	128,18	7 304,26
	<b>RAZEM</b>	<b>61 869,86</b>	<b>169 609,31</b>	<b>5 592,40</b>	<b>44 862,39</b>	<b>12 551,08</b>	<b>13 478,96</b>	<b>307 964,00</b>

Słownie: trzysta siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 00/100 zł