

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO	39 588,34	138 114,51	4 436,74	29 276,67	10 220,47	8 796,20	230 432,93
1.1	Roboty ziemne	177,29		530,12	470,43	0,00	141,34	1 319,18
1.2	Fundamenty	6 214,17	14 241,30	371,92	4 379,75	1 053,86	1 315,90	27 576,90
1.3	Izolacje fundamentów	1 294,12	2 779,64	74,47	910,11	205,69	273,45	5 537,48
1.4	Roboty murowe	5 428,82	24 696,74	450,23	3 909,57	1 827,56	1 174,64	37 487,56
1.5	Ścianki działowe	786,75	2 526,29	53,63	558,85	186,95	167,90	4 280,37
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	4 156,98	9 720,72	171,19	2 878,23	719,33	864,76	18 511,21
1.7	Posadzki na poddaszu - konstrukcja	1 403,14	3 018,37	122,76	1 014,73	223,36	304,88	6 087,24
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	9 120,48	17 718,31	1 081,90	6 784,58	1 311,15	2 038,43	38 054,85
1.9	Więźba dachowa	3 022,26	10 316,01	546,44	2 373,18	763,38	713,03	17 734,30
1.10	Pokrycie dachu	6 257,68	28 780,62	901,34	4 760,75	2 129,77	1 430,37	44 260,53
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 726,65	24 316,51	132,74	1 236,49	1 799,42	371,50	29 583,31
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	29 431,48	43 740,26	1 827,50	20 787,21	3 236,79	6 245,56	105 268,80
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	1 791,27	6 439,21	155,40	1 294,53	476,50	388,95	10 545,86
2.2	Posadzki na poddaszu - wykładziny	2 027,27	8 138,28	173,99	1 463,83	602,23	439,81	12 845,41
2.3	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	1 726,67	3 156,29	61,70	1 189,27	233,57	357,32	6 724,82
2.4	Tynki wewnętrzne	9 036,16	10 959,46	945,13	6 637,56	811,00	1 994,27	30 383,58
2.5	Elewacja	10 695,13	7 751,42	420,74	7 392,05	573,61	2 220,95	29 053,90
2.6	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 565,27	2 522,68	24,60	1 722,26	186,68	517,46	7 538,95
2.7	Stołarka wewnętrzna	1 589,71	4 772,92	45,94	1 087,71	353,20	326,80	8 176,28
	RAZEM	69 019,82	181 854,77	6 264,24	50 063,88	13 457,26	15 041,76	335 701,73

Słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset jeden i 73/100 zł