

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	<b>ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO</b>	44 639,82	149 453,92	4 420,79	32 625,32	11 059,58	9 802,29	252 001,72
1.1	Roboty ziemne	210,67		628,81	558,26	0,00	167,73	1 565,47
1.2	Fundamenty	7 480,64	18 290,25	461,13	5 281,28	1 353,48	1 586,76	34 453,54
1.3	Izolacje fundamentów	1 384,19	3 261,64	89,30	979,87	241,36	294,40	6 250,76
1.4	Roboty murowe	5 897,60	26 958,53	521,94	4 268,99	1 994,93	1 282,62	40 924,61
1.5	Ścianki działowe	540,75	1 736,39	36,86	384,11	128,49	115,40	2 942,00
1.6	Posadzki na gruncie - konstrukcja	5 823,23	13 450,65	174,21	3 988,30	995,35	1 198,29	25 630,03
1.7	Strop drewniany	6 491,36	22 030,28	441,24	4 610,17	1 630,24	1 385,13	36 588,42
1.8	Żelbetowe elementy konstrukcyjne	4 530,36	7 630,09	388,54	3 271,07	564,63	982,80	17 367,49
1.9	Wieżba dachowa	3 077,95	10 779,39	584,70	2 435,67	797,67	731,79	18 407,17
1.10	Pokrycie dachu	7 942,07	28 140,83	995,12	5 943,23	2 082,42	1 785,65	46 889,32
1.11	Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna	1 261,00	17 175,87	98,94	904,37	1 271,01	271,72	20 982,91
2	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	25 324,06	102 198,92	1 970,72	18 151,03	7 562,72	5 453,50	160 660,95
2.1	Posadzki na gruncie - wykładziny	2 615,73	9 668,58	225,78	1 889,60	715,47	567,73	15 682,89
2.2	Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)	2 263,08	4 536,21	85,55	1 561,84	335,68	469,25	9 251,61
2.3	Tynki wewnętrzne	4 389,82	4 334,00	590,04	3 311,61	320,72	994,98	13 941,17
2.4	Elewacja	10 321,32	7 581,75	422,00	7 144,31	561,05	2 146,52	28 176,95
2.5	Roboty malarskie - wewnętrzne	2 077,46	2 042,97	19,92	1 394,76	151,18	419,06	6 105,35
2.6	Stołarka wewnętrzna	3 656,65	74 035,41	627,43	2 848,91	5 478,62	855,96	87 502,98
	<b>RAZEM</b>	<b>69 963,88</b>	<b>251 652,84</b>	<b>6 391,51</b>	<b>50 776,35</b>	<b>18 622,30</b>	<b>15 255,79</b>	<b>412 662,67</b>

Słownie: czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa i 67/100 zł